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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol Budapest Fovaros XL Keriilet Ujbuda Onkorminyzata (székhely:
Budapest XI. keriilet Bocskai ut 39-41.; térzsszam: 735748; addszam: 15735746-2-43; statisztikai
szadmjel: 15735746-8411-321-01; képviseli: dr. Hoffmann Tamas polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél az Zsombolyai Ingatlanhasznosité Kft. (székely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.)
képviseli: Thasz Tibor iigyvezetd, (cégbejegyzési szdma: 01-09-723211; addszama: 13197232-2-
43; bankszdmlaszdma: Sberbank Magyarorszag Zrt. 14100251-77450549-01000008), mint
vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott helyen és iddben, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

a) Kozszolgaltatd jelen szerz6dést a Magyarorszagi helyi dnkormanyzatokrol szolo 2011. évi
CLXXXIX. térvény 13. §. els6é bekezdésében felsorolt dnkormanyzati kdzszolgaltatasi
feladatok ellatasa érdekében koti.

b) Jelen szerzOdést a Megrendeld és a Megrendeld egyediili tulajdondban 1évo, a
Kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL Térvény, Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pont szerinti
gazdalkodé szervezete koti egymassal.

c) Kozszolgaltaté vallalja, hogy amennyiben a szerzodés teljes idotartama alatt a Kbt. 9.§ (1)
bekezdés h) pont szerinti feltételek nem allnak fenn, azt jelzi a Megrendeld felé, tovabba
elfogadja, hogy ebben az esetben a Kbt. 9. § (5) bekezdesben foglaltak szerint a
Megrendeld a szerzddést felmondja.

1.) A szerzodés targya

Vallalkozo elvallalja az 1. sz. mellékletben meghatarozott miiszaki tartalom ¢s vallalkozoi
ajanlat szerint, a Budapest XI. ker. Bikszadi u. 61-63. szamu ingatlanon Teleki Blanka
Altaldnos Iskola elétér bévités kialakitisa kivitelezési munkdinak elvégzését a BP-
01/007/01586-6/2017 szamu, 2017. november 2-in jogerdssé valt épitési engedély
alapjan, 1. osztilyi minGségben, hidny- és hibamentesen, a rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas Aallapotban. A munkavégzés soran a Villalkozd koteles egyiittmilkodni az
Onkormanyzat képviselbiével, illetve megbizottjaival.

Villalkoz6 feladatat képezi az Ajanlatkérés soran meghatarozottak szerint kiilénosen:

- a targyi kivitelezési munkak elvégzése a KOmives Epitésziroda Kft. altal készitett
kiviteli tervdokumentacié alapjan, minden, a rendeltetésszeri €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges jarulékos munkakkal egylitt,

- az atadis-atvételi eljaras lefolytatasa,

- a szikséges szakhatOsagi/szolgaltatdi iigyintézések elvégzése, valamint
feliilvizsgélatokban valo kézremikodes, és

- az utd-feliilvizsgalati eljarasban térténd kozremikddés és részvétel.

2.) Villalkozasi dij

2.1. Szerz6dé felek a szerz8dés targyaban régzitett kivitelezési feladatok ellenértékeként az 1. sz.
mellékletben szerepl6 vallalkozoi drajaniat alapjan elfogadott vallalkozasi dijat

netto: 61.236.080,- Ft
+27% AFA.: 16.533.742,- Ft
osszesen brutté: 77.769.822,- Ft
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azaz, hetvenhétmillio-hétszazhatvankilencezer-nyoleszazhuszonketté forint forint, a kivitelezés

befejezési hatéridejére prognosztizalt atalanyarban hatirozzdk meg. Az AFA a teljesitéskor

iranyado AFA torvény rendelkezései szerint keriil megfizetésre.

2.2. Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon elvégzendd munkdkra, melyek a szerzodés targyat
képezik. Az atalanyar tartalmazza a beruhdzas rendeltetésszer( hasznalatdhoz sziikséges €s a
szakhatosagok 4ltal elrendelt Osszes munkat és anyagok ellenértékét. Tobbletmunka
elszamoldsara Villalkoz6é nem jogosult. A potmunka csak a jelen szerzdés moddositasa
alapjan végezhetd.

3) A szerzidés hataridéi

3.1. A munkateriilet dtadasanak hatarideje: 2018. jiinius 15.

3.2. Jelen szerzédés szerinti kivitelezés a hibatlan és hidnymentes atadas-atvétellel teljesiil,
amelynek teljesitési hatarideje: 2018. augusztus 21.

3.3. Megrendelo a teljes munkara el6teljesitést elozetes egyetertés mellett elfogad.

4.) Teljesités

4.1. A targyi munka kivitelezése, a teljesités egészére kiterjedd miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lefolytatdsa és a munkateriilet birtokbaadasa mellett, a kovetkezok egyiittes
fennallasa esetén tekinthet6 teljesitettnek és adhato ki a Megrendeldi teljesitésigazolas, ha:

4.2. A Kkivitelezési munkdlatok a Megrendelé altal atadott miiszaki dokumenticié és a
Vallalkozdi arazott koltségvetés alapjan, hiany- é&s hibamentesen, rendeltetésszerli
hasznalatra alkalmas allapotban elkésziiltek és biztonsagos hasznélatra alkalmas allapotarol
€s arrol a Megrendeld megbizottja (tjan meggydzodott.

4.3. A vallalkozas korébe tartozo eszkozok, felszerelési targyak helyszinre szallitasa,
felszerelése, belizemelése és probatizeme sikeresen lezarult.

4.4, Amennyiben a targyi munkalatok elvégzéséhez kozmiiszolgiltatdi hozzajarulasok
beszerzése, illetve a szakhatosagi egyeztetések (pl. ANTSZ, Katasztrofavédelem, Viz- és
Csatornazasi Miivek, ELMU, FOTAV, K6zép-Duna-Volgyi Kémyezetvéd. Természetvéd.
és Vizlgyi Feliigyeldség, stb) lefolytatdsa szikséges, a vonatkozd lgyintézéseket a
Vallalkozo koteles elvégezni.

4.5. A vallalkozas targyat képez6 feladat teljes atadasi dokumentaciojat (2 pld. papir alapi, és 2
pld. elektronikus), illetve kivitelezési-szerelési nyilatkozatat a Véllalkozé jegyzék szerint
atadja. Nyilatkozataiban a Vallalkoz6 igazolja €s szavatolja a hatdlyos szabviny szerint
el6irt mindsitéssel rendelkezé anyagok és felszerelések felhasznalasat, az eldirasok szerinti
nyomasproba és mérési jegyzOkdnyvek meglétét és megfeleloségét.

4.6. A Villalkozo koteles - az atadasi dokumentacidban - bizonylatokkal egyiitt atadni:

—  az elvégezett munkakra vonatkozd Kivitelezbi és Szerelési nyilatkozatokat, a Felelos
miiszaki vezetd nyilatkozatinak csatolasaval,

— amunkalatok sorén elbontott anyagok jegyzékét tartalmazo bontasi jegyzokonyvet,

— abontas épitési munkdk soran keletkezett hulladékokrol szolo nyilvéantartasi lapjait,
illetve ehhez kapcsolédd szdllitéi és befogadd nyilatkozatokat vonatkozd
jogszabalyok alapjan,

— a beépitett anyagok és szerelvények megfeleloségi igazoldsat, mindségtanusito
jegyzdkonyveinek csatolasat,

—  amiiszaki ellenér altal lezart Epitési naplooldalak masodpéldanyainak mellékelése,

—  akivitelezési munkak megvaldsitisahoz sziilkséges esetleges szakvélemeényeket,

— valamint a felajitas sordn készitett fénykép-dokumentéciot.

5.) Fizetési feltételek

5.1. Vallalkozé egy rész-szamla és egy végszdmla benytjtasara jogosuit.
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A részszamla a teljesités 50%-os késziiltségi fokanal allithat6 ki a teljes nettd szerz6déses
ellenérték 50%-anak megfeleldo mértékben, a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas
alapjan, a Vallalkozé altal benyujtott szdmla szerint.
A végszamla 100%-os teljesitési fokmal a teljeskéril miiszaki atadas-atvétel lezarisat
kovetden allithatd ki a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolas alapjan.
A szamlit a Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata (1113 Budapest, Bocskai
ut 39-41.) nevere és cimére kell kiallitani 2 (kett6) példanyban, mellékletként csatolni kell a
miiszaki ellendr altal kiallitott teljesitésigazolast, illetve az atadas-atvételi jegyzokonyvet.
A vallalkozasi dij kifizetése a véallalkozdi szamla Megrendelé Altali kézhezvételétol
szamitott 15 (tizen6t) napon belill atutaldssal torténik a  Vallalkozd Sberbank
Magyarorszag Zrt. pénzintézetnél vezetett 14100251-77450549-01000008 szamu
szamléjara.
Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozét a mindenkor hatalyban 1évé jogszabalyoknak
megfeleld késedelmi kamat illeti meg.

Kotbérek

Vallalkozonak a teljesitési hataridok keésedelmes teljesitése eseteén, illetve hibas teljesitése
esetén a hiba kijavitasaig, a Megrendeld napi a nettd vallalkozasi dij 2 %-4nak megfeleld
késedelmi kotbért jogosult felszamolni.. A kétbér maximalis mértéke a netté vallalkozasi dij
20 % -a.

Vallalkozé a teljesités neki felrohato lehetetleniilése, szerzodés szegése esetén koteles a
Megrendeldnek az elmaradt teljesités miatt nettd ajanlati ara 20 %-anak megfeleld dsszegl
meghitsulasi kotbért fizetni. Vallalkozd késedelme esetén a Megrendeld 10 munkanap
késedelmet kovetden jogosult a szerz6déstdl egyoldaliian elallni és a meghiisuldsi kotbér
igényét érvényesiteni, tovabba egyéb kara értékének megfeleld kartéritést kdvetelni.

A kitbér felmeriilésekor lejart pénzkévetelés, igy ennek Osszege a Vallalkozdi végszamlabol
keriil beszamitasra.

Felek jogai és kotelezettségei

Megrendeld dtadja a Vallalkozo részére a munkateriiletet a szerzodés teljesitésére alkalmas
allapotban, egyidejiileg ismerteti a terillet sajatos munka-, tiz-, baleset- €s vagyonbiztonsagi
kovetelmeényeit.

Villalkozd koteles a kivitelezés megkezdése eldtt, jol l1dthatd helyen az épitkezés utcai
frontjan az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, legalabb 1 (egy) m*-es
tablat elhelyezni. Ennek hianyaban az Elektronikus Epitési Naploban tortént eredménytelen
megrendeldi felszolitds utan, a Megrendelé jogosult a végszamlabol ezen cimen 100.000,-
Ft-ot (egyszazezer forintot) levonni.

Vallalkozé koteles a teljesitéshez sziikséges munkakezdési, koztertilet foglalasi engedélyeket
beszerezni, azok eloirasai, valamint a Megrendel® utasitisai szerint eljarni.

Villalkozo6 kitelezettsége és feleldssége az épitési- és felvonulasi teriilet vagyon-, komyezet-
, tizvédelmének biztositasa, valamint a munkavédelmi eldirdsok betartisa. Baleset-, illetdleg
életveszély fennallasakor annak azonnali megsziintetése érdekében, illetdleg karesemeény
estén koteles haladéktalanul és Onalldan intézkedni. E kotelezettségek megszegésebdl,
valamint a tevékenységébol eredd barkinek okozott minden kért Villalkozo viseli.
Viallalkozo kételes a felvonulasi teriiletnek kijelélt részén, valamint a munkateriileten
balesetmentes modon elkeritést alkalmazni. Minden anyagmozgatas, szallitas kizarolag
vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6en torténhet.

A targyi munkalatok kivitelezésének megkezdésétdl a teljes munkateriiletet Vallalkozo nem
kizarélagosan hasznilja, tekintettel arra, hogy a munkavégzés a targyi ingatlanon lévd
altalanos iskola napi tevékenységének végzése kdzben is folyik majd. Villalkozo kételes €
szerzOdés szerinti tevékenységét ngy végezni, megkozelitését, anyagmozgatisit gy
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szervezni, hogy a munkavégzéssel nem érintett teriilet milikédését ne gatolja,
rendeltetésszerl hasznalatat ne lehetetlenitse el. Az esetleges miikddést gatle munkavégzést
az Onkormanyzat Varosgazdalkodasi Igazgatosagaval legaldbb 48 (negyvennyolc) éraval
korabban egyeztetnie kell.

Viallalkozé munkavégzésével a kordbban felujitott kérnyezd burkolatokat, zdldfeliileteket,
eszkdzoket €s egyéb berendezéseket nem karosithatja, illetve koteles a munkateriilet
megkozelitésére szolgald be- és kihajté eredeti dllapotanak meglrzésére. Az esetlegesen
okozott karok helyreallitasi koltsegeit a Vallalkozo koteles viselni.

Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatél koteles az “Elektronikus Epitési
naplot” vezetni (a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint).

Vallalkozé a napi munkavégzést kovetden koteles a munkateriiletet €s az anyag szallitasi
utvonalak kornyezetének tisztitasarol gondoskodni, illetve a rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas allapotba koteles hozni.

A munkateriilet 6rzésérdl és az épitési anyagok Orzésérdl a felljitdsi munkalatok teljes
id6tartama alatt Vallalkozd koteles gondoskodni sajat koltségén,

Szerz6do felek kijelentik, hogy Vallalkozo alvallalkozo igénybevételére jogosult.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Vallalkozd koteles a munkavégzésre vonatkozé szerzddés szerinti  kotelezettségeit
alvallalkoz6i felé érvényesiteni az alvallalkozéival kotott szerzddéseiben, valamint azok
betartasat, betartatisat a helyszini munkavégzés soran ellendrizni €s érvényre juttatni.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. Villalkozéd tudomasul veszi tovabba, hogy alvillalkozd
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kévetkezett volna be.

Villalkozd koételes a munkdt Ggy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo
alvallalkozok egymas munkijat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok kizarélag a Vallalkozdval édllnak jogviszonyban, igy tble fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A teljes munkateriiletet Vallalkozd nem kizarélagosan hasznalhatja, tekintettel arra, hogy a
munkavégzés a kirnyez6 zoldfeliiletek folyamatos hasznalata mellett torténik. A Vallalkozo
kételes e szerz6dés szerinti tevékenységét Ugy végezni, hogy a komyezd zoldfeliiletek
rendeltetésszerii hasznalatat ne lehetetlenitse el. Az esetleges miikodést gatlo
munkavégzéseket a Megrendelének legaldbb 2 munkanappal kordbban jeleznie és
egyeztetnie kell, |

Villalkoz6 a gazdasagi-miszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast és a teljesitési hatarid6t
nem érintd valtozdsokat is csak a Megrendeld egyetériésével és hozzajarulasaval hajthat
végre.

A kivitelezés sordn csak a hatalyos jogszabalyokban és rendeletekben eldirt mindsitéssel és
megfeleldségi igazolasokkal rendelkezd anyagok, szerelvények, stb. hasznalhatok fel,
melyeket Vallalkozénak igazolnia és szavatolnia kell.

Vallalkozé a kibontott anyagokrol bontasi jegyz6konyvben szamol el, mely részét képezi a
munkalatok befejezését kivetden tsszeallitandd dtadas-atvételi dokumentacionak.

Ha Vallalkozé a dokumentaciéban leirt anyagokat - az idében vald megrendelés biztositasa
mellett - beszerezni nem tudja, ugy Megrendeld elézetes egyetértése €s jovahagyasa utan
jogosult idében beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterli és hasznalati ért€klh mas
anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvéltozas miatti esetleges tobbletkdltség Vallalkozot
terheli.

Ha Villalkozo egyes munkarészeket beépit, eltakar, kdteles a Megrendelot az ellendrzés
érdekében eldzetesen — megfeleld id6ben, de legalabb 24 (huszonnégy) éraval kordbban — a
beépitésrol értesiteni.

Vallalkozo koteles a haladékot nem tird értesitést Megrendeldvel naplobejegyzesen
tilmenden is azonnal - rovid Gton (telefonon, telefaxon, stb.) - k6z6lni és ezt a naploba
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bejegyezni.
Viéllalkozo6 hetente koordindcids értekezletet tart, amelyen a Tervez§, Miiszaki ellenér és a
Megrendeld képviseldi jogosultak részt venni.
Vallalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras soran a szerzodés miiszaki teljesitése
clbirdlasdhoz, valamint a hasznalatdhoz és izemeltetéséhez szikséges, a tényleges
modositasokat feltiintetd 2 pld. megvalosulasi dokumentaciot (1 pld. eredeti és 1 pld.
masolat) a Megrendeld részére atadni.
Vallalkozé koteles az atadas-atvételi eljards soran a szerz6dés miszaki teljesitése
elbiralasahoz, valamint a hasznalatdhoz és iizemeltetésehez sziikséges, a tényleges
modositasokat feltiintetd dokumentaciot a Megrendel6 részére atadni.
Megrendelé az atadas-atvételi eljaras soran megvizsgilja a Vallalkozotol atvett
dokumentaciot ¢€s a teljesités szakszeriiségét. A felfedezett hianyokat, hibakat
jegyzOkonyvben rogziti, a hibds munkarészekre esd koltségvetési 6sszegekkel, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényekkel.
Vallalkozo6 koteles az atadas-atvételi jegyzOkonyvben megallapitott hibakat, hianyossagokat
az ott megadott hataridére kijavitani.
Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak sordn olyan jelentéktelen hibékat,
hianyokat allapitott meg, amelyek mas hibakkal, hidnyossédgokkal osszefliggésben, illetve a
kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzik a rendeltetésszerii
hasznalatot.
Felek a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 24 honap milva uto-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. Az utd-felillvizsgalati eljaras megszervezése ¢€s elokészitése Megrendeld
kitelessége.

Jotallas és szavatossagi feltételek

Vallalkozo6t az épitmény tartozékaira a jogszabaly szerinti szavatossagi kotelezettség, mig a
jotallasra az ajanlatdban meghatarozottak szerinti, a beépitett anyagokra- ¢s az elvégzett
munkara a munkalatok Atadas-atvételétél szamitott 24 hoénapos jotallasi kotelezettség
terheli, melyrdl a Vallalkozo kételes nyilatkozatot tenni a teljesitéskor.

Megrendeld koteles a szavatossagi és jotallasi idén beliil jelentkezd hibakat, illetve
kifogasait a Vallalkozdval haladéktalanul kdzolni.

Vallalkozo koteles Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgalni, allaspontja és intézkedese
kdzlése mellett a hiba kijavitasat azonnal megkezdeni és folyamatosan elvégezni.

Vegyes rendelkezések

Felek a szerzddést annak teljesitése elott kozos megegyezéssel megsziintethetik.

Megrendeld a szerzodéstdl barmikor elallhat, az elallasig végzett munka ellenértcket é€s
karat koteles a Vallalkozonak megtériteni, kivéve, ha az eldllasra a Vallalkozonak felrohatd
ok miatt keriil sor. Ha Megrendeld a szerz6déstdl azért all el, mert a teljesitési hatarido elott
nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak szamottevd késéssel tudja elvégezni, a
Megrendeld a szerzodésszegésre vonatkozd szabalyok szerinti kartéritésre jogosult.
Szerzodo felek a szerzodés teljesitése érdekében egyiittmilkodnek. Megrendeld a munkat
figyelemmel kiséri, ellendrzi.

Jelen megbizasi szerzddés teljesitésével kapcsolatosan iigyintézésre és képviseletre felek az
alabbi személyeket hatalmazzak fel:

Megbizét képviseli, a teljesitést igazolja: Biiki Léaszlé, Vérosgazddlkodasi Igazgatosag
igazgatoja

Kapcsolattartok: Alexa Csaba, Tel: 06-30/686-4471, dr. Vudi Csaba, Tel: 06-30/210-7550.
Vallalkozo teljes jogkorrel rendelkezd képviseldi:

Thasz Tibor {igyvezetd, email: ihasz.tibor@ujbuda.hu, Tel: 06-30/203-2733.

P
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Kapcsolattartok: Czikora Zoltan Tel: 06-30/386-0157.

9.6. A Szerzdd6 Felek a képviselok megbizasat visszavonhatjak és uj képviseloket bizhatnak meg,
ez azonban csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatdlyossa.

9.7. Szerz6do Felek az egymas rendelkezésére bocsatott adatokat, terveket, iratokat (ide értve az
atadasi dokumentacioét is) csak e szerz6dés céljara hasznalhatjak fel.

9.8. A Felek a jelen szerz6désbdl szarmazo jogvita elbirdlasra a Budai Kézponti Keriileti Birosag
kizardlagos illetékességét kotik ki.

8.9. E szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi a targyi munkalatok villalkozoi ajanlata, az
annak kidolgozasahoz alapul szolgalé tender tervdokumentacid, valamint minden egyéb irat,
informécio, melyet a Megrendeld a Vallalkozoé rendelkezésére bocsatott.

9.10. Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdések tekintetében az ajanlatkérésben, a vallalkozoi
ajanlatban foglaltak, tovabba a Polgari Torvénykdnyvrél sz6lé 2013. évi V. torvény és a
szakmai jogszabalyok az iranyaddak

9.11. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrol szolo torvény €s a végrehajtisara
kiadott jogszabalyok alapjan Megrendelé az ott meghatarozott szerzddéses adatokat
nyilvanossagra hozza.

9.12. E szerz6dés a Szerz0d6 Felek alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerzodést a Felek elolvasas €s kozds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag irtdk ald. Jelen szerz6dés a Felek aldirasavalép haedyh

1113':;”“43 OLYA_f
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. ‘ff.)i'fmﬂ”“.)\\'”:/" p ,
e Poigane Vallalkoz6

Ellenjegyezte: Pénziigyileg ellenjegyezte

208 JaN 14

igazgato

200 JAN 10 t

Meliéklet:
1. Meli¢klet: Vallalkozoi arajanlat (1 példany)
2. Melléklet: Inhause nyilatkozat.



ZSOMBOLYAI

JJBUDA INGATLANHASZNOSITO KFT.
(fdfﬁfﬁf{’ 1113 Budapest XI. Zsombolyai u. 5. zsombolyai@zsombolyai.ujbuda.hu
T:1/372-34-59

Budapest Fovaros XI. keriilet Ujbuda Onkorméanyzat
Polgarmesteri Hivatala

Varosgazdalkodasi Igazgatosag

1113 Budapest, Bocskai ut 39-41.

Biiki Laszlo igazgato

Tisztelt Biiki Ur!

Koszdnettel vettem ajanlatkéresét a Bp. X1 ker. Bikszadi u. 61-63. szam ingatlanon a Teleki
Blanka Altalanos Iskola el6tér bovités kivitelezési munkainak elvégzésére.

Ajéanlatunkat az alabbiakban adom meg;:

Ajanlattevo:

Zsombolyai Ingatlanhasznositd Kotlitolt Feleldsségii Tarsasag (Zsombolyai Kft.)
cime: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

cégjegyzékszam: 01-09-723211

adoszam: 13197232-2-43

bankszamlaszama: 14100251-77450549-01000008

KSH: 131972321440

képviseli: Thasz Tibor ligyvezetd

Az ajanlat dsszefoglald tartalma (,,felolvasé lap™):

Bp. XI. ker. Bikszadi u. 61-63.

Teleki Blanka Altaldnos

Iskola eléterének bévitése

Villalasi ar: 61.236.080,- Ft +16.533.742,- Ft = 77.769.822,- Ft

Tételes koltscgvetes Mellékelve

Vallalasi hatarido 2018. augusztus 21.

Eifogadé nyilatkozat Az ajanlati felhivasban szerepl6 vallalkozasi szerzédés-
tervezet szerz6déses és fizetési feltételeit elfogadom.

., IN-House™ nyilatkozat Mellékelve

Cégkivonat és alapitd okirat Mellékelve

Alairas: cimpéldany Mellékelve

Kérem ajanlatunk szives elfogadasat.

Budapest, 2017. december 14.
Tisztelettel:

Czikora Zoltan
lizemeltetési vezetd
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ZSOMBOLYAI

UJBUDA INGATLANHASZNOSITO KFT.
e 1113 Budapest XI. Zsombolyai u. 5. zsombolyai@zsombolvai.ubuda.hu T:1/372-34-59
NYILATKOZAT
Alulirott, Ihasz ~ Tibor iigyvezetdé  nyilatkozom, hogy a Zsombolyai

Ingatlanhasznosit6 Kft. 2016. és 2017. évben a Budapest Févéros XI. Keriilet Ujbuda

Onkorményzata in-house tarsasigdnak mindsiil, tekintettel arra, hogy a

Kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL térvény 9. § (1) bekezdés ka) pontjiban,

valamint a 2015. évi CXLII tdrvény 9.§ (1) bekezdés h) pontjsban foglalt

feltételeknek megfelel.

A cég megrendeldi struktirdja:

Zsombolyai Kft. vev( szdmlik
(Ft)

teljesités: 2016.01.01-2016.12.31.

nettod afa bruttd %
423400002 114317982 537 717 984 10?,0(?
Hy R e A ”‘r":?’ﬁq@ﬂn '(m?!iiﬂ mjﬁﬂ:‘l :u 'tigﬁkﬁkn r:;{ll- -‘“_ z l IEHI HARNEE I!;:ji
bty E“"E'L ‘ éi?"" cligaall m&m%ﬁdﬁ;ﬁ%ﬁbh fﬁ*‘f'r;zil. ‘:ﬁﬂ ﬂmi?ﬁ i ?‘??311 7@&%@%’1
Polgdrmesteri Hivatal 2 085522 563 087 2 648 609 0,49
egyéb 418 825 113082 531 907 0,10
teljesités: 2017.01.01-2017.11.16.
nettd afa bruttd %
397 750 493 | 107 392 614 506 143 107 100,00

kiRt e TR o TR e ohe oo 1
Polgarmesteri Hivatal 1097675  296372| 1394047

Lo

:'iif

egyéb

511 723

138 164

649 887

Budapest, 2017. november 16.

Thasz Tibor
tigyvezet6



